
договор лъ Еп_28/26lдэск

г. Москва к05> марта 2026 г.

ОбщеСтво с ограниченной ответственностью <rЩальневосточнаJI энергосетевая компания>,
ИМеНУеМОе В дальнеЙшем <<Заказчик), в лице директора юго-западного сетевого округа Черничкина Олега
Игоревича, деЙствующего на основании доверенности, с одной стороны и Общество с ограниченной
ОТВеТСТвенностью <Ресурсснабэнерго), в лице Щиректора Наумкина Ивана Ивановича, деЙствующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем <подрядчик), с другой стороны, совместно именуемые
<Стороны>>, закпючили настоящий договор о нижеследующем:

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1. ВО исполнение обязательств Заказчика как сетевой организации по оказанию услуг по передаче

электрической энергии в целях обеспечения бесперебойного, качественного и надлежащего
фУНКЦИОНирования существующей схемы энергоснабжения потребителей Подрядчик обязуется по
заданию Заказчика выполнить работы (включая поставку материалов) по реконструкции ВЛ-0,4(0,23)кВ в
ВЛИ-0,4кВ ТП-l07 ф. "Пархоменко", реконструкции ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-l08, ф.
"ПаРХОМеНкО, 5-15",630 кВАо на территории Артемовского городского округа в Приморском крае, в зоне
ОбС-тrУживания ООО к,ЩЭСК>, в рамках выполнения Инвестиционной программы (далее - работы),
СОГЛаСнО Приложению J\Ъ 1 <Перечень работ> к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать
ПОДРЯДЧику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить
обусловленную настоящим договором цену.

1,2. Объём работ по настоящему договору определён локальными ресурсными сметными расчётами
ПО КtDкдому объекry в соответствии с Приложением NЬ 1 и Приложениями Ns 2 к договору, являющимися
неотъемлемой частью договора.

1.3. В Случае если по вине Заказчика объёмы работ превысят объемы, согласованные сторонами, этот
дополнительный объём работ производится за счёт Заказчика.

1.4. Если по причинам, зависящим от Заказчика, произойдёт изменение сроков выполнения работ, что
повлечёт за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также производится за счёт Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. 1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязусгся выполнить работы, предусмотренные п. 1,1. настоящего договора с

надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим договором, и сдать работу Заказчику в

установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормаJIьную экспJrуатацию.
2. l .2. Подрядчик обязан обеспечить:
- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами,

техническими условиями;
2.1.3. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и, до получения от

приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе

исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо

создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.4. Полрядчик вправе привлекать третьи лицадля выполнения тех или иных работ.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика

об обстоятельствах, указанных в подп. 2.1.3 настоящего договора, в разумный срок не изменит указаний о
способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств,
грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать
возмещения причиненных его прекращением убытков.

2,2. об язанности Заказчика:
2.2.1,Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к месту производства работ.
2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим

договором.
2.2.З. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы

предусмотренные настоящим договором.
2,2.4. Заказчик FIe вправе привлекать для выполнения

договором, иных лиц.
2.2.5. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, окчвывать

Подрядчику содействие в выполнении работы. Пр, неисполнении Заказчиком этой обязанности
Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки,
вызванные простоем, либо перенесения сроков испоJtнения работы, либо увеличения указанной в

СНИП, ГоСТ и

него указаний,

в рzlзмере, в сроки и в порядке,

работ, предусмотренных настоящим



договоре цены работы.
2.2.6. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий

или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом
выполненной части работы.

2.3. Права Заказчика:
2.З.1. Заказчик мо}кет в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора,

уплатив Подрядчику часть уOтановленной цены пропорционаJtьно части работы, выполненной до
ПОЛУЧеНИЯ иЗВеЩения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик таюке обязан возместить
ПОДРядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой,
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. сроки выполнЕнI4я рАБот
3.1. РабОты, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Полрядчиком в следующие

СРОКИ: - НаЧалО работ: с даты подписания настоящего договора; окончание работ не позднее 31 декабря
2026 ГОДа. Сроки, Установленные настоящим пунктом, могут быть продлены по согласованию сторон.

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ
4.|. СтОимость работ и материалов, используемых Подрядчиком по настоящему договору,

СОСтавляет 3 535 б12 (три миллиона пятьсот тридцать пять тысяrI шестьсот двенадцать) рублей 37
копеек, в т.ч. НЩС 22"/".

4.2. Заказчик производит оплаry выполненных работ по настоящему договору в соответствии с
ПРилОrкением ЛЪ l к договору, путем перечисления денежных средств на расLtетный счет Подрядчика в
течение 7 (семи) днеЙ с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3) и представленной счет-факryры.

4.3. Заказчик оставляет за собой право производить оплату работ по договору путем перечисления
аванСОвых платеlrсеЙ, в размере до 100 (ста) прочентов от стоимости работ в соответствии с Приложением
J\Гg l к договору.

4,З. Экономия, полученная от применения подрядчиком более совершенных технологий,
рационализаторских предлояtений, удешевляющих стоимость работ без ущерба для их качества,
относится на счёт Подрядчика в полном объеме.

4,4. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, денежные средства,
израсходованные Подрядчиком в целях исполнения работ по настоящему договору, возврату не подлея(ат.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о

готовности объекта к приемке, с участием Подрядчика, осмотреть и принять фактически выполненный
объём работы по Акту о приёмки выполненных работ (КС-2), а при обнаружении недостатков работы
немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, не исполнивший данной обязанности, лишается права
ссылаться в последующем на недостатки в работе. В данном случае претензии Заказчика не принимаются.

5.2. Заказчик, обнарулtивший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в

случаях, если в акте о приемки выполненных работ были оговорены эти недостатки.
5.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться в дальнейшем на

недостатки работы.
5.4. !атой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмки выполненных

работ, при отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте, что не влечёт
недействительности Акта. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого
составляется отдельный документ.

б. отвЕтствЕнностъ. риски
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить лругой стороне причиненные таким

нарушением убытки.
6.2. Подрядчик не несёт ответственности за вред, причинённый действиями (бездействиями)

Заказчика, третьих лиц, а таюке за вред, при.tинённый в результате наступления форс - ма)корных
обстоятельств.

6,З. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

7. нЕпрЕодолимАя силА (Форс_мАжорныЕ оБстоятЕльствА)
'1.1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые
стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.



7.2. СтОроНы Несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору при нrrличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим
договором.

8. срок дЕЙствиrI договорА
8.1, НаСтоящий договор вступает в силу с момента подписания и действуетдо полного исполнения

сторонами своих обязательств.
8.2. ЩоговОр мо}кеТ быть изменён, продлён либо досрочно расторгнут по IlиOьменному соглашению

СТОРОН, а ТакЖе в случаях, предусмотренных с гражданским законодательством РФ.
8.3. ПРекРащение действия договора не освобояцает стороны от ответственности за его нарушение.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЪНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНДМИ ИНФОРМЩИИ
9.1. Подрядчик И Заказчик обязуются соблюдать конфиденциulльность сведений, полученных ими в

ходе исполнения настоящего договора,
9.2. ИНфОРМацИя, полученная в ходе выполнения обязанностей по настоящему договору, не моrI(е.г

быть передана третьим лицам без письменного согласия стороны. Настоящее обязательство
РаСПРОСТРаНЯеТСя На ВесЬ срок деЙствия договора и деЙствует после его истечения.

10. рАзрЕшЕниЕ споров
l0.1. СПОРНые ВоПросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, рiврешаются

СТОРОнаМИ путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
ДОПОЛНиТеЛЬным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания
неотъемлемой частью договора.

10.2. По вопросам, не урегулированным договором, подле)кат применению законы и иные правовые
акты РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами
Российской Федерации и органами местного самоуправления.

1 1. зАключитЕльныЕ положЕния
l1.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются

действующим законодательством Роосийской Федерации.
l1.2, Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они

СОВеРшены в письменноЙ форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих
сторон. Все уведомления и сообщения дол}кны направляться в письменноЙ форме. Сообщения булут
считаться исполненнь]ми надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу,
телетаЙпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с
получением под расписку соответствующими доля(ностными лицами.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае перевода текста договора и любого Прилолtения к
нему на иностраFIный язык преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

1 1.4. Прило)I(ение ЛЪ 1 кПеречень работ>
1 1.5. Прило)tение J\b 2 <Локальные ресурсные сметные расLIеты)

12. АдрЕсА и рЕквизиты сторон

Заказ.rик

ООО (ЛЭСК>
инн/кпп 25402зlв5611,| l 00l 001

125З]5, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный
Округ Тверской, пер Глинищевский, дом З

e-rnai l : dalttцs_9]rc!ýI9Q(riya]]d,e,\J_цl
рlсч 407 0281 02 l l 020000820

ФилиАл "цЕнтрАльныЙ" БАнкА втБ (пАо)
к/с 30l 0l В 1 01452500004l 1

Подрядчик

ООО <<Ресурсснабэнерго>>

Юридический адрес: |2З056, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,

ул. 2-яБрестская, д. 9, стр. l
инн 9710094722 кIIп 77100l00l

огрн 1217700638550
Р / с 407 028 1 0 | 0824 420 6 4з2
к/с 30 l 01 8 1014525000041 1
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Прило>ltение NЬ 1 к договору ЕП-2В/26lДЭСК
от 05 марта 2026 года

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Перечень работ Общая стоимость, с
учетом НДС 22%

Реконструкция ВЛ-0,4(0,2З)кВ в ВЛИ-0,4кВ ТП-107 ф.
"Пархоменко" г.Артём

| 955 79з,27

Реконструкция ВЛ-0,4(0,23)кВ в ВЛИ-0,4кВ КТП-108, ф.|'f[npxoMoHKo. 
5- l 5" г.дртём

| 579 819,10

ИТоГо: з 535 бI2,з]

Заказчик

ООО (ДЭСК>
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