


Заступитель директора по общим и хозяйственным вопросам ООО "Росресмобилстрой" Асенов О.Д.



Ревизия: приказ Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Ревизия: приказ Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включение в федеральный реестр сметных нормативов и размещение в федеральной государственной информационной системе информационная в строительстве, подотведенного в соответствии с приказом 85. Методика расчета сметной стоимости сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Ревизия: приказ Минстроя России об утверждении сметы затрат, утвержденной в соответствии с пунктом 22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обновление: приказ Минстроя России об утверждении сметы затрат

Наименование: объект Российской Федерации

Наименование: объект Российской Федерации

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Монтаж ВЛ-6-0кВ от КТП-805 до КТП-807 и ЛЭЗ-10 г. Нальча

(включенные в смету работы по монтажу)

Состав: ресурсно-индексный метод

(приведены в базу типа технологической документации)

Состав: в текущем уровне цен

01.10.2025

Сметная стоимость:

в тыс. руб.

2 036,16 тыс. руб.

строительная работа

542,96 тыс. руб.

монтажные работы

679,78 тыс. руб.

оборудование

0,00 тыс. руб.

прочие затраты

13,38 тыс. руб.



УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный директор ООО "РСК" Беглов А.Н.

2016 года

Приказ Минстроя России от 21.11.2025 № 7182-Н/О-09

Приказ министерства строительства Приморского края от 07.05.2025 № 85-пр

25. Приморский край

Приморский край

Монтаж ВЛ-6-0кВ от КТП-805 до КТП-807 и ЛЭЗ-10 г. Нальча

(включенные работы)

Монтаж ВЛ-6-0кВ от КТП-805 до КТП-807 и ЛЭЗ-10 г. Нальча

(включенные работы по монтажу)

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

246,37 тыс. руб.
80,85 тыс. руб.
420,79 тыс. руб.
115,88 тыс. руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	на индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2. Расчеты территории строительной площадки

8 ГЭСНЗ-04-018-01

Валы деревянные с раздельной доской на корню, термостойкими пород. диаметр до 0,5 м

Всего по позиции

Валы деревянные с раздельной доской на корню, мягкоствольных и хвойных пород диаметр до 0,5 м

Всего по позиции

Всего по разделу 2 Расчеты территории строительной площадки

Всего по разделу 2 Расчеты территории строительной площадки

Раздел 3. Монтажные работы

10 ГЭСНЗ-04-016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноствольных железобетонных опор

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов

Всего по позиции

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ с транспортом без приставок

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ с транспортом без приставок

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ с транспортом без приставок

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

Опора СКД 10 м

Всего по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ТЦ	Табла DIN 914 осветительная М12	шт	12	1	12			5,06	1,108383	67,30
		Всего по позиции									
44	ТЦ	Контекст для подсветки К-6	шт	50	1	50			8,28	1,108383	48,87
		Всего по позиции									
45	ТЦ	321 Гр/б/а термоусаживаемая ТРК (3-1)-302/10с клеевым слоем, черная КЭТ	м	2	1	2			320,94	1,108383	458,47
		Всего по позиции									
46	ТЦ	Искателю ИФ-201-1 (УО)	шт	43	1	43			805,03	1,108383	711,45
		Всего по позиции									
47	ТЦ	Искателю ИКТО-10-4-УОС	шт	30	1	30			776,72	1,108383	40,052,92
		Всего по позиции									
48	ТЦ	Защита ИБ-2-6А (пробозомой)	шт	30	1	30			468,05	1,108383	25,827,10
		Всего по позиции									
49	ТЦ	Улико УЛК-7-16	шт	30	1	30			295,25	1,108383	15,563,36
		Всего по позиции									
50	ТЦ	Вилка спиральная ВС 120/150,2	шт	96	1	96			76,23	1,108383	9,817,50
		Всего по позиции									
51	ТЦ	Защита плавильной ИС-2-1А (120-150 кв. см) МЭВА	шт	15	1	15			71,98	1,108383	8,111,24
		Всего по позиции									
52	ТЦ	Устройство защиты от дугоу УЗД 1.1	шт	66	1	66			343,76	1,108383	1,196,72
		Всего по позиции									
53	ТЦ	Устройство защиты от дугоу УЗД 1.3	шт	30	1	30			686,59	1,108383	25,147,17
		Всего по позиции									
54	ТЦ	321Срг/а СРС-7-16	шт	24	1	24			108,94	1,108383	22,830,14
		Всего по позиции									
55	ТЦ	Сыска	шт	11	1	11			1,207,68	1,108383	2,897,93
		Всего по позиции									
56	ТЦ	321Обеспечивающие БС-2 (1Д-120) 70/120	шт	14	1	14			309,98	1,108383	14,726,73
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 3 Монтажные работы									4,810,07
											1,022,671,63
Раздел 4. Закрытие											
66	ГЭСЧМ8-02-472-12	Проводник, токопроводящий открыто по стеновым конструкциям из поликарбоната	100 м	0,2819	1	0,2819					
		Всего по позиции									
67	ТЦ	Круг ф 22	кг	18	1	18			91,677,44		75,843,87
		Всего по позиции									
68	ТЦ	Круг ф 16	кг	6	1	6			68,59	1,108383	1,366,24
		Всего по позиции									
69	ТЦ	Круг ф 10	кг	11	1	11			69,81	1,108383	456,14
		Всего по позиции									
70	ГЭСЧМ8-02-471-02	Защитный вертикальный на уровне стали размером 63х63х6 мм	10 шт	2,912	1	2,912					831,14
		Всего по позиции									
71	ТЦ	Улико РР-63х63х5 ст 3 ст ГОСТ	кг	140	1	140			51,866,27		92,794,59
		Всего по позиции									
72	ТЦ	Табла DIN 914 осветительная М18	шт	40	1	40			68,60	1,108383	10,644,31
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 4 Закрытие									552,42
											132,500,31
Раздел 5. Исполнительная											
75	ГЭСЧМ8-01-1403-02	Фактура декоративной панели или трансформатора с сетью напряжением 220В	шт	3	1	3					
		Всего по позиции									
											13,576,48

Инвестор

Заказчик (Учредитель)

Подразделение (Субподразделение)

Строитель

Объект

ООО "Дальневосточная энергетическая компания"

ООО "РесурсИнженер"

Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п. Дивалия с Находка

Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п. Дивалия с Находка

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

наименование, адрес

Форма по ОКД

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Код

0322005

204.99553

57070846

Вид деятельности по ОКД

Договор подряда (контракт)

номер

ЕП-5226/ДСК

дата

17.04.2026

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
26061003	30.06.2026	с по
	17.04.2026	30.06.2026

АКТ за 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание
Сметная стоимость
Строительных работ
монтажных работ
прочих
Средств на оплату труда
Сметная трудоемкость
2026,156 тыс руб.
942,897 тыс руб.
6,79,782 тыс руб.
13,576 тыс руб.
327,222 тыс руб.
420,79 чел. час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на единицу измерения	общая	Сметная стоимость				Т/ч осн. руб. (на ед. / всего)	Т/ч мех. (на ед. / всего)
				на ед.	всего			Осн. З/п	Ж.Маш	З/п.Мех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Расчетка территории строительной площадки													
8	ГЭСН47-01-128	Выезд деревни с расклевкой древесины на корню, твердолопастных поруб	шт		10	5 845,24	121 706,10	58 733,58	44 455,48	17 904,99	612,05	6,14	1,36
9	ГЭСН47-01-128-03	Выезд деревни с расклевкой древесины на корню, мягколопастных и хвойных поруб диаметром до 0,5 м	шт		10	4 866,53	103 128,24	45 437,22	40 489,93	16 589,64	612,05	100,57	24,21
Итого по разделу 2. Расчетка территории строительной площадки													
Раздел 3. Монтажные работы													
10	ГЭСН33-04-016-02	Разработка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одноцепных железобетонных опор	шт		12	862,37	32 887,98	5 622,87	18 082,74	9 182,37		0,44	0,48
11	ГЭСН33-04-016-05	Разработка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов	шт		2	237,33	1 444,38	552,47	530,94	380,97		0,25	0,14
12	ГЭСН33-04-016-06	Разработка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов	шт		5	278,29	3 362,30	1 227,93	1 213,57	870,80		1,02	0,62
13	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с трансформаторной приставкой одноцепных	шт		2	4 211,10	27 378,61	9 178,73	14 270,43	3 430,77	492,58	2,46	0,16
												3,06	1,42
												16,29	5,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ТЦ	Опора ССП 10 м	шт		2	10 149,97	22 500,11				22 500,11	0	0
17	ТЭСНЗ-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с тросами без привадов односторонних с одним подвесом	шт		5	8 917,23	115 107,09	34 495,23	64 140,31	15 230,82	1 231,73	5,98	0
22	ТЦ	Опора ССП 10 м	шт		10	10 149,97	112 500,54				112 500,54	0	22,25
23	ТЦ	Сопрежение с накладками	шт		5	3 359,03	18 615,46				18 615,46	0	0
24	ТЦ	Гайка DIN 934 шестигранная М18	шт		30	12,46	414,31				414,31	0	0
30	ТЭСНм08-02-305-04	Гидравлика на опоре	шт		7	475,74	7 588,93	2 343,60	3 681,32	1 535,27	28,74	0,35	0,15
СПП кабель												4,01	1,87


33	ТЭСНЗ-04-020-01	Подвеска проводов СПП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии с использованием автоматического	км		0,466	57 160,90	58 104,63	35 759,62	10 952,57	11 392,44		78,26	22,24
34	ТЭСНЗ-04-020-03	При изменении количества опор на 1 км ВЛ3 добавлять или исключать, к норме 33.04.020-01	шт		4	1 477,48	12 567,42	8 173,38	2 169,80	2 224,24		59,75	18,45
37	ТЦ	Провод СПП 3 1x120-20кВ ГОСТ 31946-2012	м		1398	131,41	209 622,35				209 622,35	0	3,63
40	ТЦ	Наконечник Болтовой ДНБ-2 (70-120)	шт		12	291,72	3 880,05				3 880,05	0	0
41	ТЦ	Болт DIN933 шестир. головной шир. 12-30	шт		12	12,46	165,73				165,73	0	0
42	ТЦ	Шайба плоская DIN 125 М12	шт		12	1,95	25,94				25,94	0	0
43	ТЦ	Гайка DIN 934 шестигранная М12	шт		12	5,06	67,30				67,30	0	0
44	ТЦ	Кончик для изоляторов К-6	шт		50	8,28	458,87				458,87	0	0
45	ТЦ	321 Трубка термостойкая ТТК3 1x-30/10x. клееным слоем, черная КВТ	м		2	320,94	711,45				711,45	0	0
46	ТЦ	Изолятор ДНБ-20Г-1 (УО)	шт		45	803,03	40 052,92				40 052,92	0	0
47	ТЦ	Изолятор ДНБ-10-Н-30С	шт		30	776,72	25 827,10				25 827,10	0	0
48	ТЦ	Защиты ИВ-2-6А (треугольной)	шт		30	468,05	15 563,36				15 563,36	0	0
49	ТЦ	Ушко УЭК-7-16	шт		30	295,25	9 817,50				9 817,50	0	0
50	ТЦ	Вязка спиральная ВС 120/150 2	шт		96	76,23	8 111,24				8 111,24	0	0
51	ТЦ	Защиты плавильный ПС-2,1А (120-150 мм мм) МВВА	шт		15	71,98	1 096,72				1 096,72	0	0
52	ТЦ	Устройство защиты от дугов УЗД 1.1	шт		66	343,76	25 147,17				25 147,17	0	0
53	ТЦ	Устройство защиты от дугов УЗД 1.3	шт		30	686,59	22 830,14				22 830,14	0	0
54	ТЦ	321 Сервис СРС-7-16	шт		24	108,94	2 897,93				2 897,93	0	0
55	ТЦ	Связка	шт		11	1 207,88	14 726,73				14 726,73	0	0
56	ТЦ	321 Соединительные болты (СБ-2 (120-120) 70/120	шт		14	309,98	4 810,97				4 810,97	0	0
Итого по разделу 3 Монтажные работы												16918310090	66,098792

Раздел 4. Заземление

66	ТЭСНм08-02-472-12	Проводник заземляющий открыто по строительным конструкциям из подвесной стали сечением 300 мм2	100 м		0,2819	28 545,20	12 396,99	8 990,61	179,28	95,12	3 131,98	31,98	0,11
67	ТЦ	Крут ф 22	кг		18	68,48	1 366,24				1 366,24	0	0,16
68	ТЦ	Крут ф 16	кг		6	68,59	456,14				456,14	0	0
69	ТЦ	Крут ф 10	кг		11	69,81	851,14				851,14	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	1-ЭС.№08-02-471-02	Закрепитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм	10 шт		2,912	9 869,83	46 368,47	29 363,57	4 165,78	2 005,43	10 833,69	10,3	0,54
71	111	Уголок р/л 63*63*5 ст 3 сп ГОСТ	кг		140	68,60	10 644,91				10 644,91	0	2,8
72	111	Лента DIN 934, инстинграмм М18	шт		40	12,46	552,42				552,42	0	0
Итого по разделу 4 заделание												65,2771251	2,9550855
Раздел 5. Пусконаладка													
75	1-ЭС.№01-11-024-02	Фазовка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ	шт		3	1 252,35	6 464,99	6 464,99				1,62	0
Итого по разделу 5 Пусконаладка												7,9601332	0
Итого по акту:													
в том числе:													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе:													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
Оплата труда машинистов (Отм)													
Материалы													
Строительные работы													
в том числе:													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
оплата труда машинистов (Отм)													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Прочие затраты													
Пусконаладочные работы													
в том числе:													
оплата труда													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Итого													
Итого ФОТ (справочно)													
Итого накладные расходы (справочно)													
Итого сметная прибыль (справочно)													
Непредвиденные затраты 2%													
Итого с непредвиденными													
НДС 22%													
ВСЕГО по акту													
справочно:													
Затраты труда рабочих												420,786308	115,8762836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Закрыты трудоминимум				115 8762836									
ПНР "включежье"							10 861,18						
в том числе:													
Электротехнические устройства							10 861,18						
ПНР "под нагрузкой"							2 715,30						
в том числе:													
Электротехнические устройства							2 715,30						



Сдал: Заместитель директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО «РесурсЭнерго» _____ /Ю.Л. Аksenov/

Принял: Директор юр. и с.о. ООО «Дальневосточная энергосетевая компания» _____ /А.Н. Бочко/

(подписать, подписать, подписать, подписать)

Инвестор: _____
Организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
Организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик): ООО "Ресурснабэнерго"
Организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п. Дивадия г. Находка
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	20439353
по ОКПО	57070546
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	ЕП-52/26ДЭСК
	дата
	17.04.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
26063003	30.06.2026	17.04.2026	30.06.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, эталон, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Монтаж ВЛ-6,0кВ от КТП-895 до КТП-897 п. Дивадия г. Находка	1	1 668 980,32	1 668 980,32	1 668 980,32
				Итого	1 668 980,32
				Сумма НДС	367 175,67
				Всего с учетом НДС	2 036 155,99

Заказчик (генподрядчик) Директор кожного сетевого округа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
должность

Бочко А.Н.
расшифровка подписи

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) Заместитель директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО
должность

Аксенов О.Л.
расшифровка подписи

