

Заступник директора по оборотной и закупочной деятельности ООО "Россиастрон" Аносов О.И.

Исполнительный директор ООО "Россиастрон" Аносов О.И.

Исполнительный директор ООО "Россиастрон" Аносов О.И.

Исполнительный директор ООО "Россиастрон" Аносов О.И.

Исполнительный директор ООО "Россиастрон" Аносов О.И.

Исполнительный директор ООО "Россиастрон" Аносов О.И.

Результаты приказа Минстроя России об утверждении актуальной и изменений к сметам нормативным

Результаты приказа Минстроя России об утверждении актуальной и изменений к сметам нормативным

Результаты приказа Минстроя России об утверждении актуальной и изменений к сметам нормативным

Результаты приказа Минстроя России об утверждении актуальной и изменений к сметам нормативным

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Монтаж ВЛ-0,4 кВ провеса СИП-3 (х120) от КТП-70 до проектной КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г. Нальчик

Составляющие	распределение	сметой
Основание	(приложение к смете) сметы (приложение к смете)	
Сметная стоимость	917,45 тыс.руб	
в том числе:		
строительные работы	303,77 тыс.руб	
монтажные работы	429,04 тыс.руб	
оборудование	6,00 тыс.руб	
прочие затраты	3,86 тыс.руб	

Сметы на оплату труда рабочих

Сметы на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

75,13 тыс.руб
20,12 тыс.руб
126,60 тыс.руб
42,04 тыс.руб

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Средняя стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Монтажные работы											
1	ГЭСН3-04-01-02	Разводка конструктивной и монтажной опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностапных железобетонных опор	шт	10	1	10					40 477,56
		Всего по позиции									
2	ГЭСН3-04-01-05	Разводка конструктивной и монтажной опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов остоющих одностапных опор	шт	4	1	4					4 997,47
		Всего по позиции									
3	ГЭСН3-04-01-06	Разводка конструктивной и монтажной опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов остоющих стальных опор	шт	3	1	3					3 508,62
		Всего по позиции									
4	ГЭСН3-04-02-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностапных	шт	4	1	4					81 824,73
		Всего по позиции									
6	ТЦ	Опора СКЛ 10 м	шт	4	1	4					50 662,47
		Всего по позиции									
7	ГЭСН3-04-02-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностапных с одним подгоном	шт	3	1	3					100 369,35
		Всего по позиции									
9	ТЦ	Опора СКЛ 10 м	шт	2	1	2					28 031,23
		Всего по позиции									
10	ТЦ	Опора СКЛ 12 м	шт	2	1	2					30 720,74
		Всего по позиции									
11	ТЦ	Сопрежение с лассадом	шт	3	1	3					10 380,22
		Всего по позиции									
12	ТЦ	Табла DIN 924 шестигранная М18	шт	40	1	40					552,42
		Всего по позиции									
13	ТЦ	Шайбы плоская DIN 125 М18	шт	40	1	40					172,46
		Всего по позиции									
14	ГЭСН3-04-02-04	Траверса на опоре	шт	7	1	7					11 599,14
		Всего по позиции									
15	ТЦ	Траверса ТМК-2 под СИП на опоре СВ	шт	7	1	7					55 958,79
		Всего по позиции									
16	ТЦ	Стяжка	шт	14	1	14					14 424,32
		Всего по позиции									
СИП кабель											
17	ГЭСН3-04-02-01	Разводка проводов СИП-3 на опорах (3 провода) при 21 опоре на км линии с монтажом и расклинкой проводов	км	0,24	1	0,24					59 211,03
		Всего по позиции									
18	ГЭСН3-04-02-03	При изменении количества опор на 1 км ВЛ3 добавлять или исключать в опоры 13-04-0201	шт	2	1	2					12 571,45
		Всего по позиции									
20	ТЦ	Провод одножильный неэкранированный СИП-3 1x120-20	м	720	1	720					110 152,88
		Всего по позиции									
21	ТЦ	Кронштейн анкерный (А-2000) I	шт	2	1	2					436,84
		Всего по позиции									
22	ТЦ	Прокладочный кабель ЕС1500	шт	1	1	1					375,96
		Всего по позиции									
23	ТЦ	Кабель аллюминий ПА-2100	шт	2	1	2					1 108,83
		Всего по позиции									

Страница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Всего по позиции									1 166,81
24	ТЛ	Трос в оплыве ПВХ S=10мм 20мм	м	11	1	11				112,91	1 376,62
		Всего по позиции									233,04
25	ТЛ	Талреп МРК-сварные ДИП 1480 М16	шт	1	1	1				210,25	233,04
		Всего по позиции									155,25
26	ТЛ	Защита кабельный DIN 741 12 0/15,0мм FORCE LIFTING	шт	4	1	4				35,04	155,25
		Всего по позиции									16 354,63
27	ТЛ	Изолятор ЯК 70/10-4-ЖС	шт	19	1	19				776,60	16 354,63
		Всего по позиции									18 689,03
28	ТЛ	Изолятор ШД-20Г-1 (УО)	шт	21	1	21				802,93	18 689,03
		Всего по позиции									5 876,93
29	ТЛ	Ушко УЖ-7-16	шт	18	1	18				294,57	5 876,93
		Всего по позиции									9 338,02
30	ТЛ	Защита МР-2-6А (грозобитовой)	шт	18	1	18				468,05	9 338,02
		Всего по позиции									229,44
31	ТЛ	Колпачок для изоляторов К-6	шт	25	1	25				8,28	229,44
		Всего по позиции									1 036,87
32	ТЛ	Защита кабельный ПС-2-1А (120-150 кв. мм) МБРА	шт	13	1	13				71,96	1 036,87
		Всего по позиции									4 055,62
33	ТЛ	Вышка складная ВС 120/150 2	шт	48	1	48				76,25	4 055,62
		Всего по позиции									15 918,07
34	ТЛ	Устройство защиты от удара УЗД 1.1	шт	42	1	42				341,94	15 918,07
		Всего по позиции									2 282,38
35	ТЛ	Соединитель болтовое КС-Б-2 ПД-129 70/120	шт	8	1	8				331,17	2 282,38
		Всего по позиции									2 202,38
36	ТЛ	Труба профильная ТНГ 110/100 квадратная, черная КВТ	м	3	1	3				390,16	1 397,34
		Всего по позиции									1 297,34
37	ТЛ	Кронш КН-18	шт	18	1	18				219,67	1 297,34
		Всего по позиции									4 382,61
38	ТЛ	Сварка СРС-7-16	шт	24	1	24				108,93	4 382,61
		Всего по позиции									2 897,67
		Всего по позиции									2 897,67
		Всего по позиции									697 738,04
Рассчет 2. Закрепление											
39	ГЭСН(8)08-02-472-12	Проволока закаленная открыто по строительным конструкциям из подвесной стали сечением 500 мм2	100 м	0,1	1	0,1				79 741,70	7 974,17
		Всего по позиции									27 696,51
40	ГЭСН(8)08-02-471-02	Закрепить вертикальный из угловой стали размером 63х63 мм	10 шт	1	1	1				27 696,51	27 696,51
		Всего по позиции									35 679,68
Рассчет 3. Присоединение											
42	ГЭСН(8)01-1-1024-02	Фазировка электротехнической линии или трансформатора с целью наладки системы 1 кВ	шт	1	1	1				3 855,06	3 855,06
		Всего по позиции									3 855,06
		Всего по позиции									573 852,85
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (операции) в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТМ)											

Инвестор	Организация: <i>ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"</i>		Код	0322065
Заказчик (Генподрядчик)	Организация: <i>ООО "РесурсЭнерго"</i>		по ОКПО	26439153
Подрядчик (Субподрядчик)	Организация: <i>ООО "РесурсЭнерго"</i>		по ОКПО	57070546
Стройка	Монтаж ВЛ-6,0 кВ, проводов СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г. Нанодка			
Объект	Монтаж ВЛ-6,0 кВ, проводов СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г. Нанодка			
Вып. деятельности по ОКДП		номер	ЕП-52/26/ДСК	
Договор подряда (контракт)		дата	17.04.2026	
Вид операции				

АКТ за 2026г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание
Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
прочих
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

917,451 тыс.руб
303,773 тыс.руб
429,630 тыс.руб
3,855 тыс.руб
102,25 тыс.руб
126,66 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость							Т/з осн руб. (на сл./ всего)	Т/з мех (на сл./ всего)
				на сл.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе				Мат		
								Осн./Зп	Эк.Маш	Зп/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Раздел 1. Монтажные работы													
1	ГЭС.НЗ-04-01-6-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе однолестничных железобетонных опор	шт		10	862,37	23 346,42	3 991,55	12 836,52	6 518,35		0,44	0,48
2	ГЭС.НЗ-04-01-6-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов однолестничных опор	шт		4	237,33	2 460,50	907,17	904,56	649,07		0,25	0,14
3	ГЭС.НЗ-04-01-6-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов однолестничных опор	шт		3	278,29	1 718,50	653,16	620,27	445,07		0,3	0,16
4	ГЭС.НЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок однолестничных	шт		4	4 211,10	46 791,03	15 637,84	24 312,59	5 855,23	985,57	3,06	0,87
6	ТЦ	Опора СКЦ 10 м	шт		4	11 291,78	50 062,47				50 062,47	0	0
7	ГЭС.НЗ-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-6-10 кВ с траверсами без приставок однолестничных с одним подкосом	шт		3	8 917,23	58 942,00	17 630,90	32 787,42	7 784,65	739,03	5,98	2
9	ТЦ	Опора СКЦ 10 м	шт		2	11 291,78	25 011,23				25 011,23	0	0

Таблица 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	III	Опора СНП 12 м	шт		2	13 858,36	36 720,74				30 720,74	0	0
11	III	Сопрежение с накладками	шт		3	3 121,73	10 380,22				10 380,22	0	0
12	III	Гайка DIN 934 шестигранная M18	шт		40	12,46	522,42				522,42	0	0
13	III	Шайба плоская DIN 125 M18	шт		40	3,89	172,46				172,46	0	0
14	ГЭС-Нм08-02-306-04	Гровера на опоре	шт		7	475,74	6 468,90				28,74	0,35	0,15
15	III	Гровера ТМК-3 под СНП на опору СВ	шт		7	7 212,41	55 958,79				55 958,79	0	0
16	III	Стяжка	шт		14	929,56	14 424,32				14 424,32	0	0

СНП кабель													
17	ГЭС-НЗ-04-02-0	Полоска проноса СНП-3 на опоры, (3 проноса) при 21 опоре на км линии с	км		0,24	57 160,90	25 491,77	15 658,53	4 805,12	4 998,12		78,28	22,24
18	ГЭС-НЗ-04-02-0-03	При изменении количества опор на 1 км ВЛЗ добывать или исключать, к норме 33-04-02-0-01	шт		2	1 477,48	5 152,80	3 481,26	924,18	947,36		2,08	0,51
20	III	Провод самонесущий неалюминевый СНП-3 1х120-20	м		720	138,03	110 152,88				110 152,88	0	0
21	III	Кронштейн анкерный СА-2008-1	шт		2	197,06	436,84				436,84	0	0
22	III	Промежуточный кронштейн ЕН1560	шт		1	339,20	375,96				375,96	0	0
23	III	Защитный анкерный РА 2200	шт		2	499,29	1 106,81				1 106,81	0	0
24	III	Прос в оплетке ПВХ 8-10мм 200м	м		11	112,91	1 166,62				1 166,62	0	0
25	III	Тарелка кроншпана DIN 1450 M16	шт		1	210,25	233,04				233,04	0	0
26	III	Защитный кабель DIN 741 12 0/13 0мм FORCE LITING	шт		4	35,04	155,35				155,35	0	0
27	III	Изолятор ЛК70/10-Н-ЭСС	шт		19	776,60	16 564,63				16 564,63	0	0
28	III	Изоляторы ШО-20Г-1 (УО)	шт		21	802,93	18 689,03				18 689,03	0	0
29	III	Ушко УЭК-7-16	шт		18	294,57	5 876,93				5 876,93	0	0
30	III	Защитный кабель DIN 741 12 0/13 0мм FORCE LITING	шт		18	468,05	9 338,02				9 338,02	0	0
31	III	Колпачок для изоляторов К-6	шт		25	8,28	229,44				229,44	0	0
32	III	Защитный кабель DIN 741 12 0/13 0мм FORCE LITING	шт		13	71,96	1 036,87				1 036,87	0	0
33	III	Вязка опрессовка ВС 120/150-2	шт		48	76,23	4 055,62				4 055,62	0	0
34	III	Устройство защиты от дугового УЗД 1.1	шт		42	341,94	15 918,02				15 918,02	0	0
35	III	Соединитель болтовой АБ-2 (ГД-120) ГД120	шт		6	331,17	2 002,38				2 002,38	0	0
36	III	Трубка термоусаживаемая ТТК(3-1)-30/100 лавсановая, черная КВТ	м		3	390,16	1 297,34				1 297,34	0	0
37	III	Кронштейн КН-18	шт		18	219,67	4 382,61				4 382,61	0	0
38	III	Сервис ГРС-7-16	шт		24	108,93	2 897,67				2 897,67	0	0

Итого по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Завершение													
39	ГЭС-Нм08-02-472	Проводник заземляющий открытого по строительным конструкциям из полосковой стали сечением 30 мм ²	100 м		0,1	28 545,20	3 910,77	2 716,80	54,18	28,74	1 111,05	34,08	0,31
40	ГЭС-Нм08-02-471-02	Завешивать вертикальный на угловой стали размером 63х63 мм	10 шт		1	9 869,83	14 115,41	8 589,77	1 218,62	586,65	3 720,37	10,3	0,54
												14,17	0,82


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по разделу 2 Закрытие													
Раздел 3. ПУСКОПОЛНКА													
42	1	Ж/Н00-11-024	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ	шт	1	1 252,35	1 835,74	1 835,74				1,62	0
02												2,26	0
Итого по разделу 3 Пускоподписка													
Итого прямые затраты (справочно)													
в том числе													
Оплата труда рабочих													
Эксплуатация машин													
Оплата труда машинистов (ОТМ)													
Материалы													
Строительные работы													
в том числе													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
оплата труда машинистов (ОТМ)													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Монтажные работы													
в том числе													
оплата труда													
эксплуатация машин и механизмов													
оплата труда машинистов (ОТМ)													
материалы													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Прочие затраты													
Пускоподписные работы													
в том числе													
оплата труда													
накладные расходы													
сметная прибыль													
Итого													
Итого ФОТ (справочно)													
Итого накладные расходы (справочно)													
Итого сметная прибыль (справочно)													
Непредельные затраты 2%													
Итого с непереносимыми													
НДС 22%													
ВСЕГО по акту													
справочно													
Затраты труда рабочих													
Затраты труда машинистов													
ГРН "эксплуатация"													
в том числе													
Электрические устройства													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ППР "под нагрузку"							771,01						
в том числе													
Электрохимические устройства							771,01						

Служ. Заместитель директора по персоналу и кадровой деятельности ООО «Ресурсабиэнерго»

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

/О.Д. Аксенов/



Принят

Директор южного естественного округа ООО «Дальневосточная энергосетевая компания»

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

/А.Н. Бочко/



Инвестор: _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик): ООО "Ресурснабэнерго"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Монтаж ВЛ-6,0 кВ. провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г. Находка
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	20439353
по ОКПО	57076546
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	ЕП-52/26/ДЭСК
дата	17.04.2026
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
26063003	30.06.2026	17.04.2026	30.06.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, эталов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе				
1	Монтаж ВЛ-6,0 кВ. провод СИП-3 1х120 от КТП-70 до проектируемой КТП-630 кВА по ул. Михайловская, 43 г. Находка	1	752 009,06	752 009,06	752 009,06
			Итого		
			Сумма НДС		
			Всего с учетом НДС		
			752 009,06		
			168 441,99		
			917 451,05		

Заказчик (генподрядчик) Директор южного сетевого округа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

М.П.

Бонко А.Н.

расшифровка подписи

Подрядчик (субподрядчик) Заместитель директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО "Ресурснабэнерго"

М.П.

Аксенов О.Л.

расшифровка подписи

