

Заявитель, адресованной по объекту и за подписью представителя ООО "Энергосбыэнерго" Алексея О. Л.

2026 года

Наименование подразделения проекта

Наименование расчетного центра, осуществляющего расчеты

Решения приняты Министром России об утверждении допозитивной и изменений к сметным нормативам

Решения приняты Министром России об издании изменений сметной стоимости строительства, включение в федеральный реестр сметных нормативов и расширение в федеральной государственной информационной системе использования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктов 85 Методики расчета изданных изменений сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 326/пр

Решения приняты Министром России об утверждении сметы затрат, утвержденной в соответствии с пунктом 22(1) Приказа Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых сметных цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование вида объекта Российской Федерации

Сметная стоимость	расчетно-аналитическим	методом
Денежные	(применяется в (или) иных установленных документах)	
Составлены в текущем уровне цен	1 квартал 2026 года	
Сметная стоимость	1 963,21 тыс. руб.	
в том числе:		
строительных работ	1 390,84 тыс. руб.	
монтажных работ	90,33 тыс. руб.	
оборудования	0,60 тыс. руб.	
прочих затрат	6,43 тыс. руб.	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

Расшифровка ВД-0,4 кВ от КТП-2161 и Прямых

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость

Сметная стоимость работ

Сметная стоимость материалов

Сметная стоимость оборудования

Сметная стоимость прочих затрат

218,99 тыс. руб.
126,21 тыс. руб.
387,60 тыс. руб.
184,54 тыс. руб.

ГЛАВНОМУ, Москва 2025.3



Приказ Министра России от 20.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр.

Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.06.2024 № 232/пр.

Приказ Министра России от 05.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра России от 07.11.2024 № 474/пр. Приказ Министра России от 23.01.2025 № 50/пр. Приказ Министра России от 07.02.2025 № 60/пр. Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Министра России от 14.08.2025 № 90/пр. Приказ Министра России от 12.11.2025 № 606/пр. Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр.

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 11.05.2023 № 333/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 551/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 656/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 30.01.2024 № 58/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 232/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра России от 07.11.2024 № 474/пр. Приказ Министра России от 23.01.2025 № 50/пр. Приказ Министра России от 07.02.2025 № 60/пр. Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Министра России от 14.08.2025 № 90/пр. Приказ Министра России от 12.11.2025 № 606/пр. Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр.

Приказ Министра России от 25.02.2025 № 9850 ИФ/09

Приказ Министерства строительства Приморского края от 07.03.2025 № 85-пр

25. Прямые работы

Прямые работы

Расшифровка ВД-0,4 кВ от КТП-2161 и Прямых

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Средняя стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	наименование	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ГЭСН33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностропных	шт	40	1	40					
		Всего по позиции						11 280,15			451 206,07
2	ГЭСН33-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностропных с подзором	шт	10	1	10					
		Всего по позиции						20 143,94			201 439,39
3	ГЭСН33-04-016-04	Разноска конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных	шт	60	1	60					
		Всего по позиции						3 000,35			180 021,06
4	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	50	1	50					
		Всего по позиции						3 875,51			193 775,34
5	ГЭСН33-04-040-02	Демонтаж одного одностропного провода с одной опоры	шт	50	1	50					
		Всего по позиции						558,74			27 956,79
6	ГЭСН33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ с длиной при количестве проводов в ответвлении 2	отвешивание	48	1	48					
		Всего по позиции						1 371,32			65 823,14
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы									1 120 201,79
Раздел 2. Доставка дежурного материала на склад заказчика											
7	02-1	Поружья в авто транспортное средство извоза из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 2 тонн	1 т груда	15	1	15					
		Всего по позиции						438,61	1,0506		6 912,05
8	07-1	Поружья в авто транспортное средство доз. мутный	1 т груда	16,8	1	16,8					
		Всего по позиции						534,76	1,0506		9 438,56
9	01-20-1-03-0101	Перевозка грузов 1 класса автомобильной бортовой грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстояние 1 км	1 т груда	31,8	1	31,8					
		Всего по позиции						347,80	1,0506		11 619,68
10	51-1	Поружья в авто транспортное средство: провол. материалы, детали (с использованием подручных)	1 т груда	0,2808	1	0,2808					
		Всего по позиции						731,34	1,0506		215,75
11	01-20-1-03-0001	Перевозка грузов 1 класса автомобильной бортовой грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстояние 1 км	1 т груда	0,2808	1	0,2808					
		Всего по позиции						347,80	1,0506		102,60
		Всего по позиции									102,60
		Всего по разделу 2 Доставка дежурного материала на склад заказчика									28 288,64
Раздел 3. Подвес проводов											
12	ГЭСН33-04-013-04	Устройство откатывания от ВЛ 0,38 кВ к зданию вручную при количестве проводов в ответвлении 1	отвешивание	48	1	48					
		Всего по позиции						3 318,57			159 291,47
13	ГЭСН33-04-013-05	Провода СИП-4 2х16	м	1200	1	1200					
		Всего по позиции						58,60	1,0506		73 121,76
16	ГЭСН33-04-013-06	Кронштейны анкерные СА-2000 I	шт	48	1	48					
		Всего по позиции						197,01	1,0506		9 934,08
17	ГЭСН33-04-013-07	Лента монтажная ГЭО-07 Полип (50м)	м	48	1	48					
		Всего по позиции						49,10	1,0506		2 476,05
18	ГЭСН33-04-013-08	Скрепка В 200 (65х7мм)	шт	48	1	48					
		Всего по позиции						17,71	1,0506		867,88
19	ГЭСН33-04-013-09	Защита анкерных РА 25	шт	96	1	96					
		Всего по позиции						485,30	1,0506		43 744,38
		Всего по позиции									48 744,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ТЦ	Задан отпуском: ОР 645 М	шт	192	1	192			118,20	1,0506	23 542,74
		Всего по позиции									23 542,74
Риски 4. Прокладочные работы											
13	ТЭТН001-11-024-01	длина электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	шт	3	1	3					318 279,36
		Всего по позиции							2 149,54		6 448,62
Выделение под рабочие направления											
14	ТЭТН008-03-574-05	Работа по устройству и подвеске жила кабелей для термовлов освещения до 10 кВ	100 шт	0,12	1	0,12					14 294,19
		Всего по позиции							110 951,38		20 842,81
Итого по разделу 4 Прокладочные работы											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
система прибыль											
Прочие затраты											
Пусконаладочные работы											
в том числе:											
оплата труда											
накладные расходы											
система прибыль											
Всего											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего СМР для расчета лимитированных затрат											
Конструкторские расходы (сметные) (ТЗ+ТМР)*700											
Конструкторские расходы (расход на жилье) (ТЗ+ТМР)*1000											
Всего											
Всего с прочими затратами											
Всего с учетом изменений											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 22%									354 022,56
		всего по смете									1 063 214,89
		субсидии:									
		Заплата труд рабочих				387,60048					
		Заплата труд напильников				184,5408					
		ПНР "подложка"									5 158,90
		в том числе:									
		Защитно-технические устройства				80					5 158,90
		ПНР "роз. изоляцией"									1 289,72
		в том числе:									
		Защитно-технические устройства				29					1 289,72
	421нр_2020_прил 8_п.1_р.7		%								

Инвестор		Формы по ОК 01	Код
Заказчик (генподрядчик)	ООО "Дальневосточная энергостроительная компания"	по ОК 01	0122005
Подрядчик (субподрядчик)	ООО "Ресурсагентство"	по ОК 01	20439153
Стройка	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-2161 в Путятин	по ОК 01	57070546
Объект	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-2161 в Путятин	Вид деятельности по ОК 01	
		Договор подряда (контракт)	
		номер	ЕП-52/26/ДСК
		дата	17.04.2026
		Вид операции	

АКТ за Июнь 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-2161 в Путятин


Освоение
Сметная стоимость
строительных работ
монтажных работ
прочих
Средства на оплату труда
Системная трудоемкость

1963,215 тыс руб
1390,839 тыс руб
90,325 тыс руб
6,449 тыс руб
345,196 тыс руб
387,560 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		на единицу измерения	общая	Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
				на ед.	всего			Осн./З/п	В том числе		Мат		
									Эк.Маш	З/мех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Демонтажные работы													
1	ТСН3-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностропных	шт		40	4 233,52	310 608,52	40 601,47	223 384,26	46 627,79		1,24	1,1
2	ТСН3-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностропных с подвоями	шт		10	6 815,91	128 820,79	21 291,11	84 269,50	23 260,18		2,64	66
3	ТСН3-04-016-04	Разработка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных	шт		60	813,22	104 061,29	17 878,89	57 460,20	28 722,20		0,41	34,35
4	ТСН3-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт		50	896,31	85 541,57	47 365,13	19 140,48	19 035,96		1,27	0,41
5	ТСН3-04-040-02	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры	шт		50	122,89	12 919,50	5 498,73	3 706,44	3 714,33		0,15	0,08
6	ТСН3-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ с заданым при количестве проводов в ответвлении: 2	ответвление		48	354,01	26 113,59	23 024,53	1 751,90	1 337,16		0,06	6
Итого по разделу I Демонтажные работы												290,5264	178,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2. Доставка демитируемого материала на склад заказчика													
7	03-1	Погрузка в автомобильное средство: изделия из старого железобетона, бетонизированный материал до 3 тонн	1т груза		15	438,61	6 912,05				6 912,05	0	0
8	07-1	Погрузка в автомобильное средство: лес круглый	1т груза		16,8	534,76	9 438,56				9 438,56	0	0
9	01-20-1-03-0001	Перевозка грузов 1 класса автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобильным на расстояние 1 км	1т груза		31,8	347,80	11 619,68				11 619,68	0	0
10	51-1	Погрузка в автомобильное средство: прочие материалы, детали (с использованием подручных)	1т груза		0,2808	731,34	215,75				215,75	0	0
11	01-20-1-03-0001	Перевозка грузов 1 класса автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобильным на расстояние 1 км	1т груза		0,2808	347,80	102,60				102,60	0	0
Итого по разделу 2. Доставка демитируемого материала на склад заказчика													
Раздел 3. Подвес проводов													
12	ГЭС-НМЗ-04-013-04	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к линиям: вручную при количестве проводов в ответвлении 1	ответвление		48	760,49	63 417,26	55 308,49	4 598,73	3 510,04		1,27	0,07
15	1Ц	Провод СИП-4 2х16	м		1200	58,00	73 121,76				73 121,76	94,64	5,67
16	1Ц	Кронштейн анкерный СА-2000.1	шт		48	197,01	9 934,98				9 934,98	0	0
17	1Ц	Лента монтажная П20.07 Репшип (50м)	м		48	49,10	2 476,05				2 476,05	0	0
18	1Ц	Скрепка В 200 (бугель)	шт		48	17,21	867,88				867,88	0	0
19	1Ц	Зажим анкерный РА 25	шт		96	483,30	48 744,48				48 744,48	0	0
20	1Ц	Зажим ответвительный ОР 645 М	шт		192	118,20	23 842,74				23 842,74	0	0
Итого по разделу 3. Подвес проводов													
Раздел 4. Пусконаладочные работы													
13	ГЭС-НМЗ-11-024-01	Возрождение электротехнической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	шт		3	641,83	3 070,77	3 070,77				0,82	0
Выполнение под рабочим напряжением													
14	ГЭС-НМЗ-03-574-05	Работы по устройству и подключению жил кабелей или проводов сечением до 95 мм²	100 шт		0,12	36 007,71	6 174,67	5 545,90	70,93	7,83	550,01	52,33	0,06
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы													
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)						927 404,49							
в том числе													
Оплата труда рабочих						218 985,02							
Эксплуатация машин						394 382,44							
Оплата труда машинистов (ОТМ)						126 210,49							
Материалы						187 826,54							
Строительные работы						1 390 838,64							
в том числе:													
оплата труда						210 368,35							
эксплуатация машин и механизмов						394 311,51							
оплата труда машинистов (ОТМ)						126 202,66							
материалы						111 345,38							
накладные расходы						346 668,14							
сметная прибыль						201 942,60							
Монтажные работы						90 325,34							
в том числе:													
оплата труда						5 545,90							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
эксплуатация машин и механизмов							70,93						
оплата труда машинистов (ОТм)							7,83						
материалы							76 481,16						
накладные расходы							5 387,12						
сметная прибыль							2 832,40						
Прочие затраты							6 448,62						
Проектировочные работы							6 448,62						
в том числе:													
оплата труда							3 070,77						
накладные расходы							2 272,37						
сметная прибыль							1 105,48						
Итого							1 487 612,60						
Итого ФОТ (справочно)							345 195,51						
Итого накладные расходы (справочно)							354 327,63						
Итого сметная прибыль (справочно)							205 880,48						
Итого СМР для расчета амортизованных затрат							1 481 163,98						
Командировочные расходы (супречные) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*700							50 062,32						
Командировочные расходы (расходы на жилье) ((ТЗ+ТЗМ)/8)*1000							71 517,61						
Итого							1 602 743,91						
Итого с прочими затратами							1 609 192,53						
Итого с непредвиденными							1 609 192,53						
НДС 22%							354 022,36						
ВСЕГО по акту							1 963 214,89					387,600048	184,5408
справочно:													
Затраты труда рабочих							387,600048						
Затраты труда машинистов							184,5408						
ПНР "выходное"							5 158,90						
в том числе:													
Электротехнические устройства							5 158,90						
ПНР "под нагрузкой"							1 289,72						
в том числе:													
Электротехнические устройства							1 289,72						



Стат. Заместитель директора по снабжению и закупочной деятельности ООО «Ресурсаборитро»

[подпись, печать (инициалы, фамилия, отчество) ответственного лица]

/А.Н. Бочко/

/О.Л. Аksenov/



[подпись, печать (инициалы, фамилия, отчество) ответственного лица]

Исполнитель: _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик): ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик): ООО "Ресурснабэнерго"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин
наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	20439353
по ОКПО	57070546
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер ЕП-52/26 ДЭС К
	дата 17.04.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
26063008	30.06.2026	17.04.2026	30.06.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ



Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2161 п.Путятин	1	1 609 192,53	1 609 192,53	1 609 192,53
				Итого	1 609 192,53
				Сумма НДС	354 022,36
				Всего с учетом НДС	1 963 214,89

Заказчик (генподрядчик) Директор южного сетевого округа ООО "Дальневосточная энергосетевая компания"

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) Заместитель директора по сбытовой и закупочной деятельности ООО "Ресурснабэнерго"

М.П.



[Signature]
Бочко А.Н.
расшифровка подписи

[Signature]
Аксенов О.Л.
расшифровка подписи