
ДОГОВОР J\Гs ЕП-30/2бlДЭСК

г. Москва <05> марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью кrЩальневосточная энергосетев{UI компания)),
именуемое в дальнеЙшем (Заказчик)), в лице директора северного сетевого округа ЖигачевоЙ Ирины
Александровны, действующей на доверенности, действующего на основании доверенности, с одной
СТОРОны и Общество с ограниченноЙ ответственностью (Ресурсснабэнерго>, в лице Щиректора Наумкина
Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем кПодрядчик), с другой
стороны, совместно именуемые <<Стороньп>, закJIючили настоящий договор о нижеслеý/ющем:

1. IIрЕдмЕт договорА
1.1. Во исполнение обязательств Заказчика как сетевой организации по оказанию услуг по передаче

ЭлектрическоЙ энергии в целях обеспечения бесперебоЙного, качественного и надлежащего

функционирования существующей схемы энергоснабжения потребителей Подрядчик обязуется по
заданию Заказчика выполнить работы (включая поставку материалов) по реконструкции ВЛ-0,4(0,2З)кВ в
ВЛИ-0,4кВ ф. "Краснояровка" до новой СТП г. ,Щальнереченск, с. Лазо, реконструкции ВЛ-0,4 кВ
ф."Юбилейная" КТП М 10 ПС "ЛДК" Ф, }lb 2 r, ,Щальнереченско реконструкции ВЛ-0,4 кВ
ф."Мелиоративная" КТП NЬ 10 ПС "ЛДК" Ф. М 2 г. Щальнереченск, на территории ,Щальнереченского
городского округа, в зоне обслуживания ООО к,ЩЭСК>, в рамках выполнения Инвестиционной
программы (далее - работы), согласно Приложению Ns 1 <<Перечень работ> к настоящему договору, а
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат и оплатить обусловленц/ю настоящим договором цену,

1.2. Объём работ по настоящему договору определён локальными ресурсными сметными расчётами
по кtDкдому объекry в соответствии с Приложением NЬ 1 и Приложениями Ns 2 к договору, являющимися
неотъемлемой частью договора.

1.3. В случае если по вине Заказчика объёмы работ превысят объемы, согласованные сторонами, этот
дополнительный объём работ производится за счёт Заказчика.

1.4. Если по причинам, зависящим от Заказчика, произойдёт изменение сроков выполнения работ, что
повлечёт за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также производится за счёт Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. l. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора с

надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном настоящим договором, и сдать работу Заказчику в

установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормzlльную эксплуатацию.
2. l .2, Подрядчик обязан обеспечить:
- производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами, СНИП, ГОСТ и

техническими условиями;
2.1.3. Полрядчик обязан немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний,

приостаIlовить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его укzваний о способе

исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо

создаIощих невозможность ее завершения в срок,
2.1.4. Подрядчик вправе привлекать третьи лицадля выполнения тех или иных работ.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика

об обстоятельствах, указанных в подп. 2.1.3 настоящего договора, в разумный срок не изменит указаний о

способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств,
грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребоват'ь
возмещения причиненных его прекращением убытков.

2,2. Обязанности Заказчика:
2.2.1.Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к месту производства работ.
2,2,2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим

договором.
2.2.З. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке,

предусмотренные настоящим договором.
2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим

договором, иных лиц.
2.2.5. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказыватЬ

Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении Заказчиком этой обязаннОСТИ

Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержкИ,



ВЫЗВаННЫе ПросТоеМ, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанноЙ в

договоре цены работы.
2.2,6, В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий

ИЛИ УПУЩениЙ Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплаry ему указанноЙ в договоре цены с учетом
выполненной части работы.

2.З. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик Mo)I(eT в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора,

УПЛаТИВ ПОдрядчику часть установленноЙ цены пропорционzlльно части работы, выполненной до
ПОЛУЧеНИЯ ИЗВеЩеНИя об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик таюке обязан возместить
ПОДРЯДчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой,
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. сроки выполнЕниrI рАБот
З.l. РабОТЫ, ПРедусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие

СРОКИ: - наЧаЛо работ: с даты подписания настоящего договора; окончание работ не поздIJее 3 1 декабря
2026 ГОДа. Сроки, Установленные настоящим пунктом, могут быть продлены по согласованию сторон.

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ
4.1. СтОимость работ и материaulов, используемых Подрядчиком по наотоящему договору,

СОСТаВЛяет 8 159 052 (восемь миллионов сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят два) рубля 05 копеек,
вт..l,НДС22о/о.

4.2, Заказчик производит оплаry выполненных работ по настоящему договору в соответствии с
ПРилояtением J\Ъ 1 к договору, путем перечисления дене)Itных средств на расчетный счет Подрядчика в
течение 7 (семи) днеЙ с даты подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-З) и представленной счет-фактуры.

4.3. Заказчик оставляет за собой право производить оплату работ по договору путем перечисления
аВаНСОВых плателtеЙ, в размере до 100 (ста) процентов от стоимости работ в соответствии с Приложением
Nb l кдоговору.

4.З. Экономия, полученная от применения подрядчиком более совершенных технологий,
рационализаторских предлоrкений, удешевляющих стоимость работ без ущерба для их качества,
относится на счёт Подрядчика в полном объеме.

4.4. В случае растор)кения настоящего договора по инициативе Заказчика, денежные средства,
израсходованные Подрядчиком в целях исполнения работ по настоящему договору, возврату не подлежат.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик обязан в течение 3 (трёх) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о

готовности объекта к приемке, с участием Подрядчика, осмотреть и принять ф;актически выполненныЙ
объём работы по Акту о приёмки выполненных работ (КС-2), а при обнаруяtении недостатков работы
немедленно заявить об этом Подрядчику, Заказчик, не исполнившиЙ данноЙ обязанности, лишается права
ссылаться в последующем на недостатки в работе. В данном случае претензии Заказчика не принимаются.

5.2. Заказчик, обнарулсивший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на нихтолько в

случаях, если в акте о приемки выполненных работ были оговорены эти недостатки.
5.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться в дальнейшем на

недостатки работы.
5.4. ,Щатой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмки выполненных

работ, при отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте, что не влечёт
недействительности Акта. Основания для откrIза излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого
составляется отдельн ый документ.

б. отвЕтствЕнность. риски
6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить лругой стороне причиненные таким

нарушением убытки.
6.2. Подрядчик не несёт ответственности за вред, причинённый действиями (бездействиями)

Заказчика, третьих лиц, а таюке за вред, причинённый в результате наступления форс - ма>корных
обстоятельств.

6,З. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

7. нЕпрЕодоJIимАя силА (Форс-мАжорныЕ оБстоятЕльствА)
'7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных яълений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые



стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возмо)кности.
7.2. СТОРОны НесуТ ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему договору при нatличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим
договором.

8. срок дЕЙствиr{ договорА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения

сторонами своих обязательств.
8.2. Щоговор может быть изменён, продлён либо досрочно расторгнут по письменному соглашениIо

СТОРОН, а ТакЖе В случаях, предусмотренных с гражданским законодательством РФ.
8.3, Прекращение действия договора не освобоrкдает стороны от ответственности за его нарушение.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬностъ получЕнноЙ сторонАми инФормдции
9.1. Подрядчик и Заказчик обязуются соблюдать конфиденциrlJIьность сведений, полученных ими в

ходе исполнения I]астоящего договора.
9.2. ИНфОРМаЦИЯ, ПоЛУченная в ходе выполнения обязанностей по настоящсму договору, не Mo)IteT

быть передана третьим лицам без письменного согласия стороны. Настоящее обязательство
РаСПРОСТРаНЯеТСЯ На ВесЬ срок деЙствия договора и деЙствует после его истечения.

10. рАзрЕшЕниЕ споров
10.1. СпорНые вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются

СТОРОНаМИ ПУТеМ переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
ДОПОЛНиТеЛьным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания
неотъемлемой частью договора.

10.2, ПО вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые
аКТы РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами
Российской Федерации и органами местного самоуправления.

11. зАключитЕльныЕ положЕния
11.1. Во всем остuLпьном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федераци и.
1 1.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они

СОВеРШеНы В ПисьменноЙ форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих
сторон. Все уведомления и сообщения дол)I(ны направляться в письменной форме. Сообщения булут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу,
телетаЙпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с
получением под расписку соответствующими дол)Itностными лицами.

l1,З. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеIощих одинаковую юридическую силу,
пО одному экземпляру для кокдой из сторон. В случае перевода текста договора и любого ПрилоrItения к
нему на иностранный язык преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

1 1.4. Приложение J\Ъ 1 кПеречень работ>
1 1.5. Прилоrttение J\Гs 2 (Локальные ресурсные сметные расчеты)

12. АдрЕсА и рвквизиты сторон

Заказчик

ООО (ДЭСК>
иннlкпп 25402з1856117 1001 00 l

125З]5, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный
Округ Тверской, пер Глинищевский, дом З

e-nr ai l : _sl_Ф1_cцq 0lш ц9t_g_а.@)a_аJrilсх.t_ц

р/сч 407028 1 02 l 1 020000В20
ФилиАл "цЕнтрАльныЙ" БАнкА втБ (пАо)

к/с 30 l01 810 l 452500004l 1

Бик044525411

Подрядчик

ООО <ёесурсснабэнерго>>
Юридический адрес: 12З056, г. Москва,

вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский,
ул.2-я Брестская, д. 9, стр. 1

инн 9710094722 кIIп 77t001001
огрн 12l77006з8550

Plc 40'l02810108244
r</c З0l018l014

Филиал "f{ентральны

з2
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.Щиректор
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Прилоя<ение Jф 1 к договору ЕП-З0/26lДЭСК
от 05 марта 2026 года

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Поречень работ Общая стоимость, с
учетом НЛС 22%

Реконструкция ВЛ-0,4(0,2З)кВ в ВЛИ-0,4кВ ф.
"Краснояровкаt| до новой СТП г. Дальнереченск. с. Лазо

2 369 843,6з

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Юбилейная" КТП М 10 ПС
"ЛДк" Ф. ]\Ъ 2 г.Дальнереченск

2 491' 008,1 8

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф."Мелиоративная" КТП М 10 ПС
"ЛДЦ" Ф. J\Ъ 2 г.Дальнереченск

з 298 200,24

ИТоГо: 8 159 052.05

Заказ.lик Подрядчик
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